stniejgca fawa fundamentowa budynku
(ceglana)

-1,6 p.p.t.

10500

olumna Jet-grouting @ 800

ETAPY REALIZACJI

O Przygotowanie platformy roboczej dla sprzetu

oWykonanie kolumn jet- grouting do projektowanej rzednej

OPrzerwa technologiczna - czas wigzania mieszanki gruntowo cementowe;j - 28 dni
oWykonanie prac budowlanych

WYTYCZNE REALIZACYJNE

o} Podane na rysunkach wymiary nalezy traktowac¢ jako
teoretyczne przy zatozeniu idealnie rownego terenu oraz
braku kolizji. Rzeczywiste wymiary nalezy dostosowac do
poszczegolnych etapow realizacii i infrastruktury na
budowie.

o Uwzgledniajgc odchytki technologiczne, podane
wymiary osiowe i potozenie scianki szczelng nalezy wykonac
z doktadnoscig do 20 cm dla potozenia w planie oraz 20cm
dla rzednej pograzenia.

o Jezeli wystgpig sytuacje w ktorych odchytki wykonawcze
beda wigksze anizeli w/w nalezy skonsultowac ten fakt z
projektantem niniejszego opracowania.

o Rzedne dna okreslono jako maksymalne dopuszczalne
gtebokosci wykopu z uwagi na statecznosc¢ konstrukcji.

o Dno wykopu nalezy bezwglednie utrzymywaé w stanie
suchym na kazdym etapie realizacji.
o} Metode wykonania dobrac z uwzglgdnieniem mozliwosci

dojazdu sprzetu oraz ewentualnego wptywu wykonania na
istniejacy infrastrukture jezeli taka wystepuje w rejonie
prowadzonych prac.

12,1 p.p.t.
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